Stavebné prace - Rekons$trukcia materskej $koly v obci BeloveZa

ZMLUVA O DIELO

je uzavreta podla a § 536 a nasl. Obchodného zékonnika v zneni neskor3ich zmien a doplnkov, a zakona
¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich zmien a

Objednavatel*
Sidlo:

Statutérny zéstupca:
1Co:

Bankové spojenie:
Swift kéd:

IBAN:

Zhotovitel"

Sidlo:

Zapisany v:

Zastupena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

doplnkov

Obec Beloveia

BeloveZa 94, 086 14 Beloveza
Jozef Kostura

00321877

Prima Banka

MARKO a MARKO s.r.o.

Priemyselna 4271 Bardejov 085 01

OR Okresného sudu Pre$ov, Oddiel: Sro, VI. ¢.: 16143/P
Stanislav Marko - konatel

Stanislav Marko - konatel

Jozef Marko - konatel

36 504 947

2021995162

SK2021995162

Slovenska sporitelfia, a.s.
0451743305/0900

SK03 0900 0000 0004 5174 3305

Preambula

1. Zhotovitel je uspesnym uchadzatom verejnej sutaze — Stavebné prace pre projekt
Rekonstrukcia materskej Skoly v obci Beloveza

2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejnej sutaze.

1
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zédvdazok Zhotovitefa riadne avcas vykonat dielo (stavbu)

Rekonstrukcia materskej $koly v obci BeloveZa podla Projektovej dokumentacie a Vykazu
vymer a taktieZ zavazok Zhotovitela dodat Objednavatelovi vietky s tym suvisiace doklady,
tykajuce sa realizécie diela ajeho kvality, predovietkym doklady potrebné k uspesnému
kolauda¢nému konaniu stavby.

2. Zhotovitel sa zavédzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoistve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizécii diela potrebné.
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Stavebné prace - Rekon3trukcia materskej $koly v obci Beloveza

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces

verejného obstaravania je podmieneny jej schvalenim Poskytovatefom podpory formou

dotacie. Tato zmluva nadobtda Gcinnost po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v

tom Zze:

a) doéjde k uzavretiu platnej a Gc¢innej zmluvy o poskytnuti podpory formou dotacie medzi
prislusnym poskytovatefom pomoci a prijemcom pomoci, ktorym je Objednavatel, a to na
zéklade jeho Ziadosti o poskytnutie podpory formou dotacie predloZzenej v ramci vyzvy na
predkladanie Ziadosti.

V pripade neuzavretia zmluvy o poskytnuti podpory formou dotécie Objednavatel si

vyhradzuje pravo vyu?it institut odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat.

Il.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zaklade vysledku
verejného obstaravania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorsich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH 177 992,45 €, DPH predstavuje sumu 35 598,49 €
a cena predmetu zmluvy s DPH, ktori sa objednavatel zavazuje zhotovitefovi uhradit
predstavuje sumu 213 590,94 €. Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovend cena je
zavazna pre obidve zmluvné strany. V tejto cene su zahrnuté a zohfadnené vsetky vynalozené
naklady zhotovitela priamo suvisiace s realizaciou projektu. Cena je kone¢nd a nie je mozné
ju menit.

Objednévatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutu
cenu.

Fakturovat je mozné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesacnych intervaloch,
po ich protokolarnom prebrati objedndvatelom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 60
kalendarnych dni odo drna dorucenia faktury objednavatelovi a to po protokolarnom prevzati
stavebnych prac. Sucastou faktiry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objedndvatela poskytovany nebude.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat vsetky naleZitosti dariového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudu priloZzené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objednavatel opravneny tato vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto
pripade zaéne nova lehota splatnosti plynut po doruceni opravenej alebo doplnenej faktury
Objednavatelovi. Ak predavajiuci neuvedie vo fakture ktorykolvek poZadovany udaj je to
dévod na vratenie faktury bez jej uhradenia a bez nasledkov z omeskania. Nova lehota
splatnosti za¢ne plynut aZ po preukazatefnom doruceni novej faktury do sidla Objedndvatela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude bez naroku na droky z omeskania reSpektovat podmienky
poskytovania financnych prostriedkov Objednavatefovi (prijimatefovi podpory formou
dotéacie) systémom dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti podpory formou dotécie.

.
Cas a miesto plnenia
Projekt bude realizovany v K. u. Beloveza.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet obstardvania do 180 kalendarnych dni od
prevzatia staveniska.
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Stavebné prace - Rekonstrukcia materskej $koly v obci Beloveza

Casovy harmonogram vypracovany zhotovitefom v rdmci verejného obstaravania bude do 10
dni od ucinnosti zmluvy Zhotovitefom aktualizovany a po vzajomnom odsuhlaseni oboma
zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu ¢. 2 tejto zmluvy.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
stucinnosti Objedndvatela.

V pripade, Ze zhotovitel meskd s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z d6vodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vy$sej moci, ma Objednévatel pravo Ziadat
nahradu S$kody, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objedndvatel urci Zhotovitelovi
primerany, dodatoc¢ny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie.

V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoZnia vykonat dielo
v sulade s technickou spravou, projektovou dokumentdciou a cenovou ponukou je Zhotovitel
povinny prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objednéavatela hned'
ako ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe
dalSieho postupu pri vykonavani diela.

IV.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c¢) Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v pldnovanom termine.

d) Objednavatel je povinny uhradit Zhotovitefovi cenu dohodnutu v €l. Il., bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentacii a priloZzenému
rozpoc¢tu moze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebni na zabezpedenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdodavatefov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy. Ak Dodavatel zmeni
subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskor v den, ktory predchadza diiu,
v ktorom ma zmena subdodédvatela nastat, oznamit Objednavatelfovi zmenu
subdodéavatela a vtomto oznameni uviest min. nasledovné:

e podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

e navrhovaného subdoddvatela,

e predmety subdodavok,
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Stavebné prace - Rekonstrukcia materskej $koly v obci Beloveza

c)

d)

f)

8)

h)

i)

k)

o doklady preukazujice, 7e subdodévatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spliiia
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov”.

V pripade porusenia povinnosti dodavatela tykajucej sa zmeny subdodavatelov sa toto

porusenie povaZuje za podstatné porusenia zmluvy a Objedndvatel ma pravo:

e odstupit od zmluvy

e ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 1% z hodnoty diela bez DPH za kazdé

porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane)®“.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za Skodu platné pocas celej doby

realizacie diela a to najneskor v den prevzatia staveniska. Vyska poistenia je minimalne v

hodnote ceny diela s DPH podfa bodu 1.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na

zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,

ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokolarneho odovzdania stavby o

pracach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik a fotodokumentaciu prac. Do

tohto bude zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik
bude uloZeny u Stavbyveduceho zhotovitefa na stavbe. Do stavebného dennika je dalej
opravneny robit zapisy zastupca objedndvatefa — Stavebny dozor a Autorsky dozor.

Cestou stavebného dennika nie je moZné menit rozsah, cenu atermin zhotovenia

diela.Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby,

ztohto dévodu vznikd Zhotovitefovi povinnost predkladat stavebny dennik

Objedndvatelovi a taktiez vznikd Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou

zapisov do stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvélenie

vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré

nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poZiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZziadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj

vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel,

bez ohladu na to i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.

osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spdsobend,

alebo zapri¢inenu $kodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu cast diela
do povodného stavu, alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske. Nahradu Skody je

Objednéavatel opravneny jednostranne si odpoditat z ¢iastky fakturovanej Zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné

skisky pouzitych materidlov ako aj stavebnych casti Diela podfa STN. Materidly a

stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam Zhotovitel odstrani bezodkladne

na vlastné naklady. Preberacie skasky budd vykondvané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.

Zhotovitel sa zavizuje dodrZiavat vietky pokyny Objednavatela a konat presne a

dosledne podfa jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zdleZitosti, ktoré sa dotykaju

vykonov Zhotovitela, bez ohlfadu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel mézZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory

vykonava potrebné prace podfa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase

a je dostatoc¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zadatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za

ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac

a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne

opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
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p)

qa)

)

s)

t)

u)

v)

v bezchybnom stave a v uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne uréit pévodca $kéd na vykonanych préacach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi $kad.

Vyzvy Zhotovitela na spolupésobenie Objednévatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatriovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel m4 pravo vyvodzovat néroky z titulu prekaZok na odovzdanom pracovisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked' zabrariujice okolnosti ihned’ pisomne oznami
Objednavatelovi.

Ak je moZné, Zhotovitel po vzdjomnej dohode s Objednavatefom zalne, pripadne ukong&i
realizéciu diela predéasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zavizné technické normy a dalgie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych pric a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej udribe zarugens poZadovana
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénost pri uZivani, ochrana proti hluku a dspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa ties zavazuje, Ze jeho pracovnici budi nosit ochranné pracovné pomécky v
sulade s predpismi BOzZP. v pripade zistenia nedostatky je Objednavater opravneny

pokutu vo vyike 300,- € za kaZdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit
sa skudke. V pripade, e pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na
stavenisku nedodrziavaju hygienické ndvyky a hrubo Poruduju pravidld medzifudského
spravania sa, je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u
Zhotovitela jednorazovy zmluvni pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objednévatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpeénost uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie Pracujidcich na stavbe, dielo nie
je vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budi nosit oblegenie zretelne oznacdené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatef prehlad o fud'och pohybujucich sa v ramci
staveniska. Firemnym &titkom neoznaceného pracovnika ms zastupca objednavatela
pravo vykdzat zo stavby.

Zhotovitel je povinny  zdéastiovat sa na kontrolnych  dfioch zvoldvanych
Objednévatefom, s uéastou Stavbyvediceho a ostatnych zdstupcov Objednavatela
a Zhotovitela.

Po skonceni préc na stavbe ie Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vy¢istit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dfia odstupenia od
zmluvy. Ak Zhotovitel tito povinnost nespini ani v dodato¢nej lehote uréenej
Objednavatefom, Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom
tretej osoby na niklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy
aj zacaty deri omegkania.
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w) Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych vtejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny der pracovného volna alebo pracovného pokoja,
prestiva sa povinnost na predchdadzajuci pracovny den.

x) Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronicku verziu podrobného rozpocétu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

Zéaruéna doba zadina plynut driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou Casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto asti poskytuji kratSiu
zaruéni  dobu. V  takychto pripadoch platia  zaruéné doby  poskytnuté
dodavatelmi/zhotovitelmi tychto Casti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vsetky prvky
a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si splni povinnosti
vyplyvajice zo zaruénych listov, ndvodov na pouZitie, ndvodov na udrzbu a servis a/alebo
z prislusnych technickych Specifikacii.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatelom, najneskér vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dna pisomnej reklamdcie vady Objednavatefom Zhotovitefovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:
a. neodstrani vady diela vdohodnutom termine podfa bodu 2. tohto ¢lanku alebo;
b. nepristipi k odstraniovaniu vad diela v termine poZadovanom Objednavatefom,
najneskor viak do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;
c. neodstranivady Diela spravne;
Objednavatel je opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 4 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podfa bodu 3 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je
opravneny:
a. pozadovat od Zhotovitela zniZzenie Ceny Diela alebo;
b. odstranit vady Diela sdm a to na naklady Zhotovitela alebo;
c. zabezpedit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajice zo zaruky nie si tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu néakladov podlfa bodov 3 a 4 tohto ¢lanku Objedndvatel vykona zaslanim listu
zhotovitelovi s priloZzenim faktury za vynalozené naklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto ¢lanku,
pricom je Zhotovitel povinny zaplatit uvedené naklady do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych
dni od dorucenia listu Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych préc diela v priebehu realizacie diela, ako
aj v zaruénej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objednavatefom po prevzati diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel neméze dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynut nova zaru¢nd doba.

VI.
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Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatefne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukdzatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavaznymi predpismi a technickymi
normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel neméze plnit zavazky zmluvy a ukonéenie realizacie stavebnych préc
podfa ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre ucely vykonu kontroly podla predchadzajucej vety vstupuje
na pracovisko Zhotovitela zdsadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis,
ktory tvori si¢ast dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamzite zastavit vykon
dodavania sluzby, nariadit Zhotovitefovi okamZité opustenie pracoviska, privolat organy éinné
v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednavatela, iné zlozky Statnych organov
(inSpektorat prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych préc pri
poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy ¢.2 - Harmonogram
prac.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prac, taktiez ak pri realizacii stavebnych
prac zisti skryté prekazky, znemoznujlce realizovanie stavebnych prac dohodnutym spdsobom,
je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbytoéného odkladu Objednévatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym pri¢inenim $kodu na majetku
Objedndvatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutt $kodu nahradi v plnej vyske.

VIL.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo ¢asovom
Harmonograme prac alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym
protokoldarnym odovzdanim diela ma Objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty tyZden omeskania.

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a véasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objedndvatefom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednévatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 100,- € za kaidy aj zalaty deri omesSkania aZ do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vyske 500,- € za kazdy aj zacaty defi omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objedndvatela so splnenim svojho penainého zavazku akéhokolvek
druhu oviac ako 60 dni, vyplyvajuceho ztejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na urok z
omeskania vo vyske 0,1% z dlhovanej Ciastky za kazdy deri omeskania.
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Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych stran na
nahradu Skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

Viil.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel méze odstupit alebo Ciastoéne odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
Zhotovitelovi ¢ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat
tretimi osobami na naklady Zhotovitela bez ohlfadu na jednotkové ceny urcené v Prilohe ¢. 1
z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné porusenie tejto
zmluvy:
a. Ak Zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskdva s nastupom a
zakatim prac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) dni.
b. Ak Zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZzadovanej kvalite a v sulade s touto
zmluvou
c. Ak Zhotovitel je vomeskani s plnenim terminov uvedenych v ¢asovom
Harmonograme prac o viac ako 10 (desat) dni.
d. Ak vzhfadom na hospodarsku situdciu alebo postup Zhotovitela je
nepravdepodobné, Ze Zhotovitel dodrzi terminy plnenia podla tejto zmluvy.
e. Ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exekuéné konanie
f. Ak dochddza kzmenam pravnej formy Zhotovitefa alebo ku zmene vlastnickych
vztahov Zhotovitela

V pripade odstupenia Objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia Casti prac a
vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy ma Objednévatel
v dosledku podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10% z ceny diela bez DPH. Zhotovitel je dalej povinny nahradit Skodu a
preukazatefné zvyené naklady, ktoré vznikni Objednavatelovi prediZenim lehoty realizacie
stavby a ndklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim casti vykonov Zhotovitefovi a
naslednym zadanim realizacie diela inému Zhotovitelovi (bez ohfadu na jednotkové ceny
zhotovitela) a preukdzatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v suvislosti s
doterajsou ¢innostou Zhotovitela na stavbe a v ddsledku odstrafiovania vad jeho plnenia.
Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody v plnom
rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dovernych informdcii

V stvislosti s dévernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazdd zmluvna
strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonéeni platnosti tejto
zmluvy uchovévat a zabezpecovat utajenie a dovernost akychkolvek informacii oznacenych za
doverné anebude takéto informdcie reprodukovat ani poskytovat tretim stranam bez
predchdadzajiceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuzivat inym spésobom, ako na
naplnenie tcelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola
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10.

11.

Verejny obstardvatel' pozaduije, aby sa dspe3ny uchadza¢ zaviazal strpiet vykon kontroly,
auditu, overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti
Zmluvy o poskytnuti podpory formou dotacie, ktord ma verejny obstaravatel uzavrety s
poskytovatelom podpory formou dotdcie, a to opravnenymi osobami a poskytnit im vsetku
potrebnu siéinnost.

Zhotovitel sa zaviazuje, 7e na zaklade poZiadavky Objednavatela v sulade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednévatelovi akykolvek doklad
suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akdkolvek stinnost pre dosiahnutie uéelu tejto
zmluvy.

Xl.
Zavereéné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Cenov4 a technicks $pecifikacia pontikaného riedenia - Vykaz vymer
Priloha €. 2: Harmonogram préc v €leneni na jednotlivé &innosti
Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

Zmluva sa uzatvéra na dobu urcitd, a to do &asu splnenia vietkych zavazkov z nej vyplyvajucich.

Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého na
zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vietky zmeny a doplinky udajov, délezitych pre
bezproblémové pinenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Objednavatel je v zmysle zakona €.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm
aozmene adoplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) povinny zverejnovat
informdcie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

Prava a povinnosti zmluvnych strén vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zakon 513/1991 Zb. vzneni neskorsich predpisov
a ostatnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknd zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit riesit
predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnu formu av pripade, 7e sa zmluvné
strany nedohodnd, budi sa riadit slovenskym pravnym poriadkom avietky spory z tejto
zmluvy budu rie3ené prisluinymi slovenskymi studmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutérnych organov alebo
ispdsobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a &isla U¢tu, ozndmi strana,
ktorej sa niektor3 z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tdto skutocnost druhej zmluvnej
strane a to bez zbytoéného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vietky Skody
ztoho vyplyvajice alebo naklady, ktoré v tejto sdvislosti musela vynaloZit druhd zmluvna
strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch ako original. Z ktorych Objednavatel obdri tri
a Zhotovitel dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, 7e zmluva bola uzatvorena slobodne, vaZne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlend a zmluvné strany na znak toho, 7e
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tito vlastnoruéne podpisali.
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za Zhotovitelaza Objedndvatela
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